水幕喷泉维修
	一、工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	水泵、管道拆除、安装
	含主管、支管、三通及配件等
	米
	35
	
	
	珠江/金洲/华岐

	2
	水泵大修
	根据原水泵规格进行大修及线路修复（专业304不锈钢喷泉泵，全铜机电，QP65-7-2.2,2台，控制箱LFK-S-2.2/2）（控制箱带远程遥控及定时功能）1个，（增加2个止回阀，口径DN100）
	项
	1
	
	
	上海人民不锈钢喷泉泵

	5
	不锈钢支架
	
	个
	18
	
	
	

	6
	DN100阀门
	更换出水阀门
	个
	1
	
	
	

	7
	水池防水
	含蓄水池 、水泵池、 池周边等防水及漏水封堵等基础处理
	米2
	300
	
	
	

	8
	墙面空鼓处理
	空鼓墙面及水迹处理
	项
	1
	
	
	

	9
	泄水面拆除
	
	项
	1
	
	
	

	10
	泄水面重新找平铺面砖
	参照原有规格，黑色，宽35cm*32米
	米2
	11
	
	
	

	11
	水泵井砌筑
	左侧水表井重做，同右侧规格一致
	项
	1
	
	
	

	12
	其他
	垃圾清运、卫生清理
	项
	1
	
	
	

	
	
	合  计
	
	


注：报价前需现场勘察，提供现场勘察证明（需学校部门负责人签字）
[bookmark: _Toc24486]二、防水施工
 1、涂膜施工顺序：
涂布顺序应先垂直面后水平面；先阴阳角及细部后大面.每层涂抹方向应相互垂直。
2.涂布基层涂料
（1）目的是隔绝基层潮气，提高涂膜同基层的粘结力，底涂采用长柄滚筒滚涂，要求滚涂均匀不得露底。
（2）小面积施工可用油漆刷将底层涂料细致均匀地涂刷在处理好的基层上，要注意涂布均匀、厚薄一致，不得漏涂。涂布间隔24h以上（具体时间应根据施工温度测定）,待底层涂料固化干燥后，方可施工下道工序。
三、蓄水试验
（1）防水涂料按设计要求涂层涂完后，经质量验收合格后，进行蓄水试验、临时将地漏堵塞，门口处档水坎,水位最低处2cm,观察24h无渗漏为合格，可进行面层的施工。
四、水泵安装
（1）水泵安装前按规范规定进行清洗和检查。泵在出厂防锈保证期内，只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时，其拆卸、清洗和检查符合设备技术文件的规定。分体泵的清洗和检查：泵的主要零件、部件和附属设施、中封面和套装零件、部件的端面不得有擦伤和划痕；轴的表面不得有裂痕、硬伤其他缺陷。清洗洁净后去除水分并将零件、部件和设备表面涂上润滑油，按装配的顺序分类放置；泵壳垂直中分面不拆卸和清洗。
（2）安装后按技术指标进行检验，电动机的转向与泵的转向相符，各固定连接部位无松动，各指示仪表、安全保护装置及电控装置灵敏准确可靠，盘车灵活、无异常现象。
五、管道安装
喷泉管道为热镀锌钢管，分别采用焊接连接等连接方式。由有焊工操作证的人员进行。管件中弯头最好弯制。管件制作完毕后按要求连接，然后进行除锈，管内防腐处理；管件连接完毕，进行管线安装。
焊接式管件连接步骤：
布置管线/列出管材和管件清单
断管：用砂轮切割机或管割刀，修净端头毛刺
管线焊接：遵循从较难部位到较易部位顺序
必要时用毛毡轮打光
六、水泵试运转：水池充水至淹没水泵0.5m以上时，试运行水泵2小时以上；并测量水泵的绝缘、三相电流平衡；
七、其他 
1、以上费用含垃圾清运费。
2、以上费用以审计结算为准。













































现 场 勘 察 证 明


项目名称：浙江水利水电学院水幕喷泉维修改造项目
项目编号：SYHQX20230611
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应采购人要求，我方（公司名称：         ）于    年  月  日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。


采购人：（签字）

投标人名称：（签字盖章）

勘察时间：      年       月      日

