南浔校区西润楼一楼后厨过道墙面改造项目技术指标及报价
	一、工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	立面抹灰层拆除
	1.墙面涂料铲除至抹灰层
2.垃圾清理成堆
3.工程量暂计按实结算
	m2
	360
	
	
	

	2
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.墙面装饰板保护性拆除
2.存放至指定地点
3.可利用部分拆除后重新铺贴、安装
4.工程量按整体拆除工程*0.3暂计
	m2
	108
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.塑料踢脚线拆除
2.垃圾清理成堆
3.工程量暂计按实结算
	m
	150
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.垃圾装袋装车
2.建筑垃圾外运，外运距离由施工单位自行考虑
	m3
	0.74
	
	
	

	5
	渣土消纳处置费用
	1.渣土消纳处置
	m3
	0.74
	
	
	

	6
	墙面涂膜防水
	1.聚氨酯防水涂料涂刷1m高
2.防水涂料厚度1.5mm
3.工程量暂计按实结算
	m2
	150
	
	
	

	7
	块料墙面
	1.600*1200mm白色亮面墙砖
2.施工至2.4m高
3.干混砂浆铺贴DP M20.0
4.工程量暂计按实结算
	m2
	360
	
	
	诺贝尔、东鹏、冠珠或相当于

	8
	金属装饰线
	1.金属护角条30*30*1.5mm
2.高度1.2m
3.设置于墙面阳角处
4.工程量暂计按实结算
	m
	24
	
	
	

	9
	现有管线整理
	1.现有外露管线整理
2.小电器连接线路按现场需求处理，套管或开槽埋设至墙砖内含小电器拆除
3.小电器重新安装
	项
	1
	
	
	

	10
	成品保护
	1.现场原有门套、地面等未施工部位成品保护
	m2
	180
	
	
	

	11
	施工配合费
	1.施工过程中需保证场地原有使用功能，夜间施工增加费
2.因施工场景为后厨，为满足清洁卫生标准施工过程中需尽量减少粉尘产生，增加降尘措施费
3.交接后需做保洁措施，达到甲方需求
	项
	1
	
	
	

	
	
	合  计
	
	

	1、项目工期需要一周内完成；2、费用含人工和税费。



工程清单参考，以现场实际施工为准。超出工程量应含在投标总费用，不得另外收费。
2、 施工说明
南浔校区西食堂一楼后厨过道指定区域贴铺墙砖，共约360平方米：1、铲除乳胶漆至水泥面；2、贴墙砖约360平方米，施工高度2.4米（60x120白色亮面墙砖）；3、刷防水至1米高，约150平方米。
三、施工要求
1、 遵守水电施工基本规则，安全防护措施必须到位。
2、 施工效果整洁美观，做好防尘防灰保持卫生，不得影响食堂正常使用。
3、 施工完成后确保用电完全接入，无使用问题及安全隐患。
4、 完工日期：完成招标流程后开始施工，2025年3月20日之前完成。
5、 项目预算：85157元。
6、 自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
7、 其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。
四、其他 
1、以上费用含垃圾清运费。
2、以上费用以审计结算为准。
3、需现场勘察。


现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区西润楼一楼后厨过道墙面改造项目
项目编号：SYHQX20250301

[bookmark: _GoBack]应采购人要求，我方（公司名称：                                  ）于    年  月  日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：              （签字）
投标人公司名称：                        （签字盖章）
勘察时间：      年       月      日









具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方（公司名称）                                   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：
日期：   年  月  日







