
	浙江水利水电学院办公室搬迁预算清单

	序号
	内容
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	1
	搬运人工
	3
	天
	
	
	每天8-10人

	2
	车辆
	3
	天
	
	
	货车一辆

	3
	办公家具拆装技工
	3
	天
	
	
	2人

	4
	材料费
	1
	项
	
	
	气泡包装材料、无纺布

	5
	合计
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搬迁清单：教学科研综合楼A202-204、B305-307、B309、B311、B313、B306、B308、B312、B314。
项目工期：搬迁工期3天
项目情况：根据甲方要求搬运至指定地点，搬运过程中，乙方须做到热情周到，听从甲方安排，注意搬运物品的保护，尽量地减少物品的磨损损坏，中途不能丢失。又乙方造成的物品损坏丢失的，按照市场价值进行评估赔偿，贵重物品提前告知被搬运人，由自己保管好，运输中甲方安排人押车。
备注：项目搬迁至钱塘校区河长大厦5楼。

